

PRILOG 3.**T R O Š K O V N I K****Sanacije i uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine Hrvace – 2019.**

Br.st.	OPIS STAVKE	JED.MJ.	KOLIČINA RADOVA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
1.	ZEMLJANI RADOVI Zamjena sloja slabog temeljnog tla Šljunčanim materijalom (jalovina). U jediničnu cijenu uključen iskop slabog materijala u temeljnog tlu s odvozom na gradsko odlagalište te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipa nasipnog sloja od nesepariranog šljunčanog materijala 0-60 mm (jalovina). Radovi se izvode u skladu sa Otu2-08.2. Obračun se vrši po metru kubnom (m ³)stvarno ugrađenog materijala u zbijenom stanju	m3	600,00		
1.1.	Strojni iskop u materijalu „A“, „B“ i „C“ kategorije tla za izradu AB zida. Rad obuhvaća iskop materijala , deponiranje materijala u blizini gradilišta kako bi se materijal iskoristio za zatrpanje nakon izvedbe AB zida. U cijenu je uključeno zasipavanje iz iskopa iza zida i odvoz viška materijala na deponiju i deponiranje materijala. Obračun po m ³ stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju.	m3	250,00		
1.2.	Uređenje temeljnog tla rova za temelj AB zida do predviđene nivelete s točnošću +- 2 cm. U cijenu je uključena dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala krupnoće zrna do 64 mm za izradu podloge na pripremljenoj zemljanoj podlozi debljine 15 cm. Modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø30 treba biti $M_s \geq 40$ MN/m ² , a stupanj zbijenosti u odnosu na proctora Sz – 100%. Obračun po m ³ ugrađenog i nabijenog tucaničkog sloja	m3	70,00		
	ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:				

2.	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA			
2.1	<p>Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala.</p> <p>Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju zrnatog kamenog materijala.</p> <p>Rad ubuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju zrnatog kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm u nosivi sloj kolničke konstrukcije, debljine sloja 15 cm u uvaljanom stanju, prema predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu.</p> <p>Zahtjevani stupanj zbijenosti Sz (u odnosu na standardni Proctorov postupak) je najmanje 100%, a modul stišljivosti Ms (ploča promjera 30 cm) je najmanje 80 MN/m².</p> <p>Radovi se izvode u skladu sa OZU5-01.</p> <p>Obračun se vrši u kubičnim metrima (m³) ugrađenog i zbijenog materijala.</p>	m3	1.300,00	
2.2	<p>Izrada habajućeg sloja kolničke konstrukcije od asfalt betona AB11 debljine 5 cm.</p> <p>Rad obuhvaća nabavu materijala, proizvodnju mješavine , prijevoz do mesta ugradnje, ugradnju i uvaljavanje iste do potrebe zbijenosti, te opremu i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova .</p> <p>Kakvoća materijala i izvedenog sloja u svemu prema OTU 5-04 i važećim standardima.</p> <p>Obračun se vrši po četvornom metru (m²) gornje površine stvarno položenog i ugrađenog sloja.</p>	m2	7.000,00	
2.3	Čišćenje i špricanje postojećeg kolnika s bitumenskom emulzijom	m2	600,00	

2.4	Rezanje asfalta rezalicom radi spoja stare i nove asfaltirane površine	m	200,00		
2.5	Prijevoz i presvlačenje postojećeg asfaltnog sloja s novim slojem AB11 S bitumenom Bit 60, debljine 4 cm, u uvaljanom stanju.	m2	400,00		
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO:				

3.	BETONSKI RADOVI				
3. 1	Betoniranje AB zida (temelja i zida izvan temelja) betonom c 25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. Temelj je dimenzija 80x30 cm, debljina zida je 20 cm visine zida do 1,50 m. U cijenu je uključena nabava, prijevoz i izrada oplate , nabava , prijevoz i ugradnja betona, zaštita i njega betona te skidanje oplate i odstranjivanje otpadaka. Beton miješati strojno, a kvaliteta mora biti prema TPBK-u. U cijenu je uključena nabava, siječenje, savijanje, doprema i ugradnja armature od betonskog čelika B 500 B, količina armature 50 kg/m3 ugraženog betona AB zida. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	120,00		
	BETONSKI RADOVI UKUPNO:				

REKAPITULACIJA

Br.st.	OPIS STAVKE - POGLAVLJA	UKUPNA CIJENA (Kn)
1.	ZEMLJANI RADOVI	
2.	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA	
3.	BETONSKI RADOVI	
	SVEUKUPNO	
	PDV 25%	
	SVEUKUPNO:	